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1 Identifikačné údaje stavby a investora 

Názov stavby : Mestská cyklotrasa za zamestnaním,  
Liptovský Mikuláš 

Objekt: SO 01 G. M. R. Štefánika, úsek od Jánošíkovho nábrežia 
po Hurbanovu ulicu  

Miesto stavby: Liptovský Mikuláš 
Investor  Mesto Liptovský Mikuláš  

Štúrova 1989/41, 032 42 Liptovský Mikuláš 
Projektant :    DIC Bratislava, s.r.o. Koceľova 15, Bratislava 
Stupeň:   Dokumentácia pre stavebné povolenie 
Termín výstavby: 
 

2 Podklady 

▪ situácia súčasného stavu 
▪ obhliadka terénu 
▪ príslušné normy a predpisy 
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3 Širšie vzťahy 

Pozdĺž rieky Váh je realizovaná cyklomagistrála Historicko-kultúrno-prírodná cesta 
okolo Tatier, cyklochodník Liptovský Mikuláš – I. etapa. Jej zameranie je predovšetkým 
rekreačnú jazdu bicyklom a po jej dobudovaní bude nadväzovať na plánované 
cyklotrasy v údolí medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami. 

Navrhnutá cyklotrasa je pripojená na cyklomagistrálu na jednej strane v priestore 
Alexyho ul. a na druhej v priestore Štefánikovej ul., kde sa táto cyklomagistrála ešte 
bude len realizovať.  

„Mestská cyklotrasa za zamestnaním Liptovský Mikuláš“ je zárodok systému 
mestskej cyklodopravy, na ktorú nadviažu lokálne cyklotrasy k jednotlivým atraktivitám 
mesta a do blízkeho i vzdialenejšieho okolia. 

 

4 Dopravné riešenie 

Úsek cyklotrasy, dĺžky 295 m, začína na križovatke na Jánošíkovom námestí 
a končí na Hurbanovej ulici.  

Pozdĺž ulice M.R. Štefánika je navrhnutý chodník so spoločným pohybom 
chodcov a cyklistov. Šírka chodníka je 3,0 m a konštrukcia je definovaná v priečnych 
rezoch. Pre spevnené plochy je zhodná konštrukcia ako cyklochodník. Navrhovaný 
chodník pre spoločnú dopravu je priestorovo navrhnutý na mieste jestvujúceho 
chodníka. Vyústenie cyklotrasy je na Hurbanovu ulicu s predpokladaným napojením 
na cyklotrasu v parku M.R. Štefánika. Súčasťou návrhu je aj kompletná rekonštrukcia 
ulice M.R. Štefánika ( viď. grafická príloha ). V návrhu sú aj bezbariérové úpravy pre 
chodcov spolu s priechodmi pre cyklistov.  

Pokračovanie cyklotrasy je na Hurbanovej ulici, kde je navrhnuté rozšírenie 
jestvujúceho chodníka na 4m.    
 

5 Pešia doprava  

Pešie trasy sú navrhované na samostatných chodníkoch výškovo oddelených od 
vozovky. Šírky chodníkov sú nasledovné: 

• 2,1m rekonštrukcia chodníka pri vybavenosti 

• 3,0m spoločný pohyb cyklistov a chodcov 

• 4,0m v križovatke s ulicou Hurbanova. 
Všetky navrhované pešie trasy a priestory budú realizované v bezbariérovom 

prevedení a s farebným a povrchovým odlíšením podľa potrieb slabozrakých a 
nevidiacich. 
 

6 Technické riešenie 

Rekonštrukcia spevnených plôch je navrhnutá v kompletnej výmene existujúcej 
konštrukcie a na Hurbanovej ulici rozšírenie jestvujúceho chodníka na 3m.  

Smerové vedenie komunikácie s pridruženým chodníkom je vedené v priamej 
línii  / viď. grafická príloha /.  

 
6.1 Šírkové vedenie 

šírka komunikácie je 9,0m s dvomi jazdnými pruhmi s obojstrannou prídlažbou 
šírky 0,25-0,5m 2,5m s vodiacimi čiarami. 
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Šírka chodníka je navrhovaná 3m.  
6.2 Výškové vedenie 

Výškové vedenie komunikácie je nasledovné je klesá smerom k Jánošíkovmu 
námestiu od 0,36-1,08% ( viď. grafická príloha ): 

Výškové vedenie komunikácie dodržiava jestvujúcu niveletu spevnených plôch 
na ktoré sa napája. Sklon chodníkov je do komunikácie s 2% sklonom. Napojenie na 
jestvujúce bočné komunikácie je obrubníkom osadeným naležato s prevýšením 60mm 
v miestach odbočení a vysokým obrubníkom s prevýšením 60 mm v priamom spojení 
s prídlažbou, následne s vozovkou . V miestach peších priechodov a UNSS výstražnej 
signalizácie je navrhnutý zapustený vysoký obrubník s prevýšením 20mm voči 
vozovke. 

 
6.3 Teleso komunikácie 

Konštrukcia komunikácie z asfaltobetónu je nasledovná – typ C: 

• Asfalt betón obrusný-modifikovaný ACO11-I BPM 45/80-75 
 STN EN 13108-1,        40 mm 

• Asfaltový spojovací postrek PS, CBP STN 736129   0,5kg/m2 

• Betón asfaltový ložný-modifikovaný ACL 16-I PBM 45/80-70   
STN EN  13108-1,        60 mm 

• Asfaltový spojovací postrek PS, CBP STN 736129   0,5kg/m2 

• Asfaltový betón podkladový ACP 22-I,50-70 
STN EN  13108-1,        90 mm 

• Asfaltový infiltračný postrek PI,PMB 2,8-11 STN 736129  2,0kg/m2 

• Kmenivo spevnené cementom CBGM C5/6, STN 736124  130 mm 

• Štrkodrva nestmelená, UM ŠD, 0/45,Gc        STN 736126  240 mm 
     _________________________________ 

• Spolu          560 mm 
 

 
Odvodnenie vozovky je pozdĺžnym a jednostranným priečnym sklonom 2-2,5% do 
uličných vpustí. 

 
6.4 Chodník 

Obojstranný 2,2 a 3,0 m široký chodník slúži na pohyb chodcov a cyklistov pozdĺž 
ulice M.R. Štefánika .a vstup do objektov.  

Odvodnenie je 2% priečnym sklonom a pozdĺžnym sklonom do rekonštruovaných 
uličných vpustov.  
Konštrukcia chodníka je nasledovná typ A:  

• Asfaltový betón AC08 CA50/70, II    STN EN 13108-1   50 mm 

• Infiltračný postrek PI;A     STN 73 6129   0,6 kg 

• Cementom stmelená zmes CBGM C5   STN EN 14227-1 150 mm 

• Nestmelená vrstva zo štrkodrvy ŠD 32 Gc.  STN 73 6126  100 mm 

• Spolu          300 mm 
 
 

 



MESTSKÁ CYKLOTRASA ZA ZAMESTNANÍM 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

 

Dokumentácia pre stavebné povolenie 

 

DIC Bratislava, s.r.o.  

Koceľova15 
821 08 Bratislava www.dicbratislava.sk 

5 

 
6.5 Konštrukcia chodníka pre nevidiacich 

Konštrukcia chodníka je nasledovná typ B:  

• Zámková dlažba betónová  STN 73 6331-1    60 mm 

• Cementová malta MC 10  STN 736124     40 mm 

• podkladný betón C 16/20-XO  STN EN 206-1/NA    100 mm 

• Štrkodrva ŠD    STN 73 6126    100 mm 
___________________________________________________________ 

• Spolu          300 mm 
 
 
6.6 Konštrukcia chodníka zo zámkovej dlažby – rozšírenie jestvujúceho 
Konštrukcia chodníka je nasledovná typ D:  

• Zámková dlažba betónová  STN 73 6331-1    60 mm 

• Cementová malta MC 10  STN 736124     40 mm 

• podkladný betón C 16/20-XO  STN EN 206-1/NA    100 mm 

• Štrkodrva ŠD    STN 73 6126    100 mm 
_________________________________________________________________ 

• Spolu          300 mm 
 
6.7 Obrubníky 

 Chodník je obrúbený vysokým obrubníkom ABO 1-15 osadený na stojato  do 
lôžka z prostého betónu. Prevýšenie obrubníka voči komunikácií je 100  mm.  

Vjazdy sú obrúbené vysokým obrubníkom ABO 1-15 osadený na stojato - 
zapustený do lôžka z prostého betónu. Prevýšenie obrubníka voči komunikácií je 
20mm. 

Bezbariérová úprava je tvorená zapusteným obrubníkom s prevýšením max. 
20mm voči vozovke.  

 
6.8 Odfrézovanie + prekrytie asfaltovej komunikácie 

Pri napojení navrhovanej plochy na existujúcu je potrebné odfrézovať obrusnú 
vrstvy a prekryť. Výmena je v minimálnej miere max 1,0m od novej polohy hrany. 
Výmena je navrhnutá z asfaltobetónu a konštrukcia je nasledovná typ E: 

 

• Asfalt betón obrusný-modifikovaný ACO11-I BPM 45/80-75 
 STN EN 13108-1,        40 mm 

• infiltračný postrek        0,6km/m2 

• existujúce podkladné vrstvy 
 

7 Odvodenie 

7.1 Odvodnenie komunikácie 

Odvodenie spevnených plôch je priečnym a pozdĺžnym sklonom do uličných 
vpustí. Uličné vpuste musia byť pre ťažkú dopravu s liatinovou mrežou uzatvárateľnou 
v smere jazdy. 
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Súčasťou návrhu je aj polohová, konštrukčná a výšková rekonštrukcia uličných 
vpustov  / viď. grafická príloha /. 

 
7.2 Odvodnenie chodníka 

Odvodenie chodníka je 2% priečnym sklonom do komunikácie a následne do 
uličných vpustov umiestnených vo vozovke. 
7.3 Odvodenie zemnej pláne 

Odvodnenie zemnej pláne nie je navrhované, zostáva v pôvodnej polohe. 
V prípade poškodenia pri výstavbe musí byť obnovená. 

 
7.4  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Pri stavebných prácach je potrebné aby dodávateľ – realizátor stavby dodržiaval 
zákon č.147/2013 Z.z. a tiež zákon č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení č.154/2013 Z.z.. 
Počas  prác  sa  musia dodržiavať platné normy,  predpisy  a  ustanovenia  o  
bezpečnosti  a  ochrane zdravia  pri  práci.   

Pred  začatím  prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých  existujúcich 
podzemných vedení  v súbehu a v  mieste križovania  s navrhnutými  rozvodmi, aby 
nedošlo k ich prípadnému porušeniu pri  výkope. Obzvlášť dbať pri VN a NN vedení. 
 

8 Organizácia dopravy 

Vodorovné a  zvislé trvalé a dočasné dopravné značenie je navrhnuté 
v samostatných prílohách a je potrebné po vyjadrení polície prerokovať a odsúhlasiť 
u ORPZ SR Liptovský Mikuláš. 

Dočasné dopravné značenie bude prerokované a odsúhlasené s  ORPZ SR 
Liptovský Mikuláš v termíne max 30 dní a min 7 dní pred začiatkom realizácie. 

 

9 Búracie práce 

V rámci búracích prác budú realizované  práce v zmysle príslušnej prílohy a 
nasledovné činnosti: 
 

Kód 
odpadu 

Názov odpadu 
kat. 

odpadu 

17 01 01 betón O 

17 01 02 tehly O 

17 01 07 zmesi betónu a tehál obkladačiek dlaždíc a keramiky O 

17 01 03 obkladačky dlaždice a keramika O 

 17 02 01 drevo O 

17 02 02 sklo O 

17 02 03 plasty O 

17 02 04 sklo plasty a drevo obsahujúce NL N 

 17 03 01 bitúmenové zmesi N 

17 04 05 železo oceľ O 
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17 05 06 výkopová zemina O 

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 

15 01 02 obaly z plastov O 

15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok N 

 
Odstránená stavebná sutina bude odvezená na skládku. 

 

10 Zemné práce 

 Zemné práce zahrnujú: 

• odvoz skládkového materiálu na dohodnutú skládku 

• Podložie pod chodníky upravené na Edef,2 min. 45 MPa.  

• úprava pláne pod chodníkom so zhutnením 98 % PS, resp. na relatívnu 
hutnosť 0,8 podľa druhu zeminy 

 

11 Vplyv na životné prostredie 

Vzhľadom na druh a rozsah prác je vplyv stavby na životné prostredie 
minimálny. 

Počas výstavby môže prísť k lokálnemu a časovo obmedzenému zhoršeniu 
podmienok, ktoré však môže byť časovo limitované stavebným povolením. 

Na stavbe budú vytvorené podmienky pre očistenie stavebných mechanizmov 
a vozidiel pred výjazdom na verejné komunikácie. 

 

12 Podmienky realizácie 

12.1 Hlavné zásady postupu výstavby 

V rámci stavebného dvora budú vytvorené podmienky pre očistenie všetkých 
vozidiel od nečistôt pred vjazdom na verejnú komunikačnú sieť. 

Pred začatím prác na objekte je nutné vytýčiť všetky inžinierske siete ich 
správcami a  v prípade ich preložiek je  spôsob a miesto preloženia a zabezpečenie 
ich ochrany konzultovať s príslušnými správcami sietí. 

Výstavba komunikácií a chodníkov bude prebiehať v nadväznosti na postup 
prác na  bytovkách a komunikáciách. 

 
12.2 Použitie materiálov a konštrukcií 

Pláň chodníka 
Podložie zhutniť v zmysle správy inžniersko-geologického prieskumu a upraviť 
na požadovaný tvar. Nerovnosti pod štvormetrovou latou nesmú presiahnuť 
20mm. Upraviť na En,S=60 MPa,. 

Podsypná vrstva zo štrkodrvy,  
Zhotovenie ochrannej protimrazovej a drenážnej vrstvy zo štrkopiesku frakcie 
16/32 bez prímesi humusu v predpísanom sklone. Materiál musí byť 
mrazuvzdorný a odolný voči drteniu pri zhutňovaní v zmysle platných STN. 
Zhutniť na ID = 0,9. Nerovnosti pod štvormetrovou latou nesmú presiahnuť 
20mm. 
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Podkladná vrstva chodníkov, spevnených plôch a komunikácii zo štrkodrvy, , hr. 
4 cm. Zhotovenie ochrannej protimrazovej a drenážnej vrstvy zo štrkodrvy 
frakcie 4 - 6 bez prímesi humusu v predpísanom sklone. Materiál musí byť 
mrazuvzdorný a odolný voči drteniu pri zhutňovaní v zmysle platných STN. 
Zhutniť na ID = 0,8. Nerovnosti pod štvormetrovou latou nesmú presiahnuť 20  

Štrkodrva je vo frakcii 4 – 6. Materiál musí byť mrazuvzdorný a odolný voči drteniu pri 
zhutňovaní v zmysle platných STN. Zhutniť na ID = 0,8. Nerovnosti pod 
dvojmetrovou latou nesmú presiahnuť 5 mm. 

Betónové obrubníky typu cestný obrubník ABO 1-15-25. 
Obrubníky uložiť do lôžka z betónu C 12/15 X0 (SK)na pripravený podklad 
s predpísaným prevýšením voči vozovke (10 a 15 cm) na rozhraní vozovky a 
chodníka/zelene (5 cm). Zapustený obrubník realizovať s predpísaným 
prevýšením voči vozovke (2 cm). Zeleň je nižšie voči obrubníku o 5 cm.  

Násyp – násyp zriaďovať po vrstvách v max hrúbke do 0,40m s priebežným 
zhutňovaním na prepísané hodnoty zhutnenia. 

Ostatné vonkajšie práce - rozprestretie humusu, hr. 20 cm 
Humus ako podklad pre zelené plochy doviesť, vyložiť, rozprestrieť a jemne 
zarovnať. 

Vodorovné dopravné značenie 
Zriadiť úradne povolenou náterovou hmotou vrátane. Veľkosť podľa 
STN 01 8020.  

Zvislé dopravné značenie 
Použiť dopravné značky reflexnej úpravy stredného rozmeru na pozinkovaných 
stĺpikoch normového rozmeru. Dopravné značky nesmú svojou konštrukciou 
zasahovať do dopravného priestoru – min. 0,5 m od hrany vozovky. 

 
Zodpovedný projektant:     Ing. Dr. Milan Skýva 
Projektant        Ing. Stanislava Hajdony 

Ing. Katarína Zemanová 
Bc. Zuzana Trubárová 
Ing. Andrej Vachaja 

 


